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Numer pisma: TTIDKKU-75161/17/RP

Orange Poiska Spotka Akcy

ziat Gospodarczy Ki

uzgodnienie dokumentacji projektowej ( PB-W ) przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidujacej

z planowana przebudowa skrzyzowania ulic Stowackiego, Zeromskiego i Pitsudskiego w Myslenicach

Szanowni Parstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace uzgodnienie dokumentacji projektowej ( PB-W ) przebudowy sieci
telekomunikacyjnej kolidujacej z projektowana przebudowg skrzyzowania ulic Stowackiego,
Zeromskiego i Pitsudskiego w Myslenicach, Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
w Krakowie uzgadnia pozytywnie przedtozone opracowanie z nastepujacymi uwagami:

Przed przystagpieniem do przebudowy sieci telekomunikacyjnej dokumentacje nalezy uzupemié o

niezbedne uzgodnienia branzowe, warunki techniczne oraz wszystkie dokumenty formalno -

prawne ( w tym decyzje pozwolenia na budowe obejmujacego projektowang przebudowe sieci

telekomunikacyjnej ).

Przebudowa kolidujacej infrastruktury telekomunikacyjnej moze by¢ realizowana w oparciu o

warunki techniczne nr TTIDKKU-63297/17/RP z dnia 05.10.2017r oraz dokumentacje projektowa

uzgodniona niniejszym pismem.

Warunkiem przystapienia do przebudowy sieci telekomunikacyjnej jest dokonanie przekazania

placu budowy, oraz przedstawienie kompletu dokumentacji projektowej z aktualnymi warunkami

technicznymi i uzgodnieniami.

Po zakoriczeniu prac zwiazanych z przebudowa sieci telekomunikacyjnej nalezy dokonaé odbioru

koncowego. Do odbioru nalezy przygotowac i przekazac:

e dokumentacje powykonawczg uzupeinionga o wymagane odbiory branzowe, wszystkie
dokumenty formalno prawne dotyczace przebudowy sieci tt, wyciag z pozwolenia na budowe

oraz geodezje powykonawcza

e oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy - powyzsze uzgodnienie dotaczy¢ do dokumentacii, kidra to
zostanie przekazana inwestorowi przebudowy infrastruktury teletechniczne;.
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informujemy, ze Zarzadzeniem Dyrektora Technicznej Obstugi Klienta z dniem 03.10.2012
wdrozylismy w naszej organizacji zmiany polegajace na pobieraniu optat za Swiadczony nadzér
wiascicielski

Inwestor jest zobowiazany zgfosi¢ do Orange Polska prace min. na 14 dni przed przystgpieniem do
robot.

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51

31-510 Krakow

e-mail: DISU.REWUUilKrak@orange.com

Optaty za $wiadczony nadzér nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela

Orange Polska S.A zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét
wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska
S.A. W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo do naliczenia optfat za dojazd przedstawiciela Orange Poiska
S.A Potwierdzenie sprawowania nadzoru jest Protokdt Nadzoru. Przedmiotowy dokument
podpisuja przedstawiciele Orange Polska S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciel Orange Polska S.A wskazuje w
Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora.
Protokot Nadzoru jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptfatnego nadzoru.

Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie
prac na sieci Orange Polska S.A bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska S.A i

bedzie zgtaszane organom sciganial
Za wszelkie nieprawidiowosci i ewentualne uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Orange Polska
S.A, powstate w wyniku prowadzonych prac, odpowiada Inwestor.

Z powazaniem

Starszy Specjalista
ds. Zasobow Infrastruktury

Do wiadomosci:

- adresat + zat. (1x PB-W )



Spis Zawartosci

1. Czes¢ Ogdlna

1.1 Przedmiot projektu

1.2 Inwestor, Zleceniodawca, Uzytkownik
1.3 Podstawa opracowania projektu

1.4 Wykonawca

1.5 Uzgodnienia

1.6 Zakres rzeczowy

1.7 Termin realizacji

2. Czesé¢ Projektowa

2.1 Stan istniejacy

2.2 Przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej
2.3 Warunki techniczne-pomiary elektryczne

2.4 Uwagi koncowe

3. Zalgczniki

Warunki techniczne Orange Dostarczanie i Serwis Ustug Dzial Ewidencji i
Zarzadzania Zasobami Danymi o Infrastrukturze Krakow ul. Dauna 66.

Nr.pisma TTIDKKU-63297/17/RP z dnia 05.10.2017r.

-uprawnienia projektowe projektanta oraz sprawdzajacego oraz przynaleznos$¢ do izby
inzynierow budownictwa.

4. Materialy podstawowe

5. Rysunki

Rys. nr.1 Plan orientacyjny
Przebudowa sieci teletechnicznej nalezacej do ORANGE Polska S.A
w zwiazku z przebudowsa ulic Stowackiego —Zeromskiego w My$lenicach.
Rys. nr.2 Plan sytuacyjny sieci telekomunikacyjnej kanalizacji i studni teletechnicznych.
Rys.nr. 3 Schemat przebudowy sieci teletechnicznej / stan istniejacy/
Rys.nr. 4 Schemat przebudowy sieci teletechnicznej /stan projektowany/

D

PBW- Przebudowa sieci teletechnicznej ORANGE POLSKA S.A kolidujacej z przebudowa
ulic Slowackiego - Zeromskiego w Myslenicach.



1. Dane ogdlne

1.1Przedmiot projektu.
rzedmiotem projektu budowlano-wykonawczego jest przebudowa sieci teletechniczne;j
ORANGE POLSKA SA. kanalizacja kablowa .kable miedziane i optyczne. studnie kablowe

kolidujace z przebudowa ulic Stowackiego —Zeromskiego .

1.2. . Inwestor .Zleceniodawea .Uzvtkownik

Zarzad Drog Powiatowych ul. Juliusza Stowackiego w Myslenicach
ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakow

Zleceniodawea - jw.

Uzvtkownik.

Uzytkownikiem przebudowanej sieci teletechnicznej jest ORANGE POLSKA S.A
Domena Hurt Dostarczania 1 Serwis Ustug Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze Krakow ul. Dauna 66.

1.3Podstawa opracowania .

-Warunki techniczne ORANGE POLSKA S A. Dostarczania i Serwis Ustug Dzial Ewidencii i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakdéw ul. Dauna 66.

Nr pisma : TTIDKKU-63297/17/RP z dnia 05.10.2017r.

-paszportyzacja Domena Hurt Dostarczania i Serwis Ustug Dzial Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze Krakow ul. Dauna 66.

-podkiad geodezyjny

-dane techniczne zebrane przez projektanta w terenie

1.4 Wykonawca.

Na wykonawce robdt teletechnicznych proponuje sie koncesjonowana firme prowadzaca
Roboty teletechniczne z zakresu teletechniki posiadajacej certyfikat ISO.

1.5 Uzgodnienia.

Projekt budowlano —wykonawczy zostal uzgodniony pod wzgledem technicznym z
ORANGE POLSKA S A. Dostarczania i Serwis Ustug Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze Krakéw ul. Dauna 66.
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PBW- Przebudowa sieci teletechnicznej ORANGE POLSKA S.A kolidujacej z przebudowa
ulic Stowackiego - Zeromskiego w Myslenicach.



1.6 Zakresy rzeczowy

- wyburzenie studni SKR-2 nr.1.2.3 - 3szt.

- odkopanie kanalizacji teletechnicznej 8-otwordow - 49mb.
-budowa na mokro studni SKR-2 nr.1.2.3 - 3szt.

-zabezpieczenie kanalizacji rurami dwudzielnymi fi-119 8x49m = -392mb
-odkucie kanalizacji tt. z kapy mostu nad potokiem Bysinka  8-otwordw - 12mb
-zabezpieczenie kanalizacji rurami dwudzielnymi fi-119 8x12m = - 96mb
-demontaz i ponowny montaz stelazy zapasu kabla swiattowodowego -2szt.

-przeciaganie(regulacja) 1 uporzadkowanie kabli

1.KM 61-64 XzTKMXpw 200x4

2. KM 43-44 XZTKMXpw 100x4

3. KM 36-37 XzTKMXpw 100x4

2.KM 22-23 XzTKMXpw 100x4

4KM 81-82 XzTKMXpw 100x4

S5 KM 84 XzTKMXpw 50x4

6.KM 72 XzZTKMXpw 50x4

7KM 45 XzTKMXpw 50x4

8. kable swiattowodowe w RHDPE 32/2.7 4szt.
9. kable $wiattowodowe obcych operatoréw w kanalizacji 2szt.

1.7 Termin realizacji

II- kwartal 2018 r.

PBW- Przebudowa sieci teletechnicznej ORANGE POLSKA S.A kolidujacej z przebudowa
ulic Stowackiego - Zeromskiego w Myslenicach.



2.0 Czesé projektowa
2.1 Stan istniejacy.

W miejscowosci Myslenice na docinku przebudowywanych ulic Stowackiego -Zeromskiego.,
oraz remontu kapy chodnikowej mostu nad potokiem Bysinka na skrzyzowaniu
ul.Stowackiego z Pifsudskiego istnieje sie¢ teletechniczna ORANGE POLSKA SA. tj.
kanalizacja teletechniczna 8-otworowa z istniejacymi kablami miedzianymi 1
swiattowodowymi .oraz studnie teletechniczne typu SKR-2.

W zwigzku z przebudowa (przeprofilowaniem) jezdni zachodzi kolizja z istniejaca
infrastruktura i w miejscach kolizji musi by¢ przebudowana.

Trase przebudowy sieci teletechniczne] przedstawiono na rys. 2 i 3 plan sytuacyjny oraz
schemat przebudowy.

2.2 Przebudowa kanalizacji teletechnicznej.

Jak przedstawiono narys 2 i 3 nalezy:

Wykona¢ wyburzenia 3 studni kablowych typu SKR-2 nr.studni 1,21 3.

Wybudowa¢ nowe studnie kablowe typ SKR-2 umieszczajac je poza obszarem kolizji z
projektowanym uktadem jezdnym.

Miedzy studniami nr.2 i 3 odkopa¢ istniejaca kanalizacje teletechniczna 8-otwordw z rur fi
110mm przesuna¢ w bok poza uklad jezdny zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi .

W zwigzku z remontem kapy mostu nad potokiem Bysinka nalezy ostroznie odkué¢ istniejace
rury 8 —otworéw z kablami .korzystajac z zapaséw w studniach przesunaé na wczesniej
przygotowana ktadke obok mostu, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem .

Ponowny montaz kanalizacji w kapie skoordynowaé z pracami mostowymi .

Zabezpieczy¢ istniejaca kanalizacje rurami dwudzielnymi fi-119.

Po zakonczeniu robot budowlanych  wyregulowaé .uporzadkowaé kable w studniach
kablowych.

Ramy 1 pokrywy studni kablowych dopasowa¢ do rzednych terenu.

W celu zabezpieczenia dostepu do studni stosowac pokrywy z ryglem.

Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary sprawdzajace na kablach optycznych.

2.3 Warunki techniczne -pomiary elektryczne.

a/Budowa kanalizacji teletechnicznej i studni kablowvch.

Wybudowaé zgodnie z normami branzowymi ZN-96TPSA-011 oraz ZN-96 TPSA-023

b/montaz i pomiarv kabli

Wybudowaé zgodnie z norma branzowa BN-89/8984-17/03 oraz norma ZN 96TPSA-023.
ZN-96/TPSA-002 ., ZN96/TPSA-005.

PBW- Przebudowa sieci t
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2.4.Uwagi koncowe.

Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien odpowiednio przyvgotowaé teren na
ktérym maja by¢ prowadzone prace oraz harmonogram budowy ujmujacy calos¢ robdt i
pozwalajacy na stala orientacje terminowego przebiegu procesu.

Plac budowy powinien by¢ przekazany protokolarnie w obecnosci wykonawcy .inwestora,
projektanta i zainteresowanych stron.

-roboty  budowlano-montazowe na liniach telefonicznych wykona¢ zgodnie %
obowiazujacymi przepisami i normami branzowymi i zakladowymi ZN-96

-w czasie prowadzenia rob6t budowlano-montazowych przestrzegaé przepisow BHP
-ewetualne zmiany uzgadnia¢ z ORANGE POLSKA SA. Domena Hurt Dostarczania i Serwis
Uslug Dzial Ewidencji 1 Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakéw ul. Dauna 66

1 autorem projektu.

4.0. Zestawienie Materialow.

1.Studnia SKR-2 z bloczkéow 3szt.
2.Rama ciezka + pokrywa ryglowana Sszt.
3.Rury ostonowe dwudzielne typ A-119PS 488mb

Wykaz norm zastosowanych w opracowaniu

ZN - 96/TP SA -002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne .Linie
optotelekomunikacyjne . Ogdlne wymagania techniczne.

ZN —96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne

/N —-96/TP S.A. - 027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach
metalowych. Ogdlne wymagania techniczne

ZN —96/TP S.A. - 029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji polietylowej
wypetnione. Wymagania i badania.

ZN —96/TP S.A. - 030 Laczniki zyl. Wymagania 1 badania.

ZN —-96/TP S.A. - 031 Ostony zlaczy. Wymagania i badania.

ZN —-96/TP S.A. - 032 Laczowki i1 glowice kablowe. Wymagania i badania.

ZN —96/TP S.A. - 033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

ZN —96/TP S.A. - 034 Laczowki i1 zespoly taczéwkowe przetacznicowe. Wymagania i
badania.

ZN —-96/TP S.A. - 036 Urzadzenia ochrony ludzi 1 urzadzen przed przepieciami i
przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

ZN —96/TP S.A. - 037 Systemy  uziemiajace  obiektdw  telekomunikacyjnych.

Wymagania i badania

~
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PBW- Przebudowa sieci teletechnicznej ORANGE POLSKA S.A kolidujacej z przebudowa

ulic Stowackiego - Zeromskiego w Myslenicach.
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Numer pisma: TTIDKKU-83287/17/RP :
Temat: techniczne warunki przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z plancwana przebudowa

drogi powiatowsj ul. Stowackiegi i Zeromskiego w Myslenicach

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace planowane] przebudowy drogi powigtows] — ul. Stowackiego
Zeromskiego ( dz. 1474/6 ) w Myslenicach informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca
siecia telekomunikacving eksploatowana przez Orange Polska S.A. W zwiazku z tym, nalezy na koszt
naruszajacego stan istniejgcy, wykonaé przebudowe | zabezpieczenie istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowans inwestycia, zwracajac szczegding uwage na
normatywne odlegiosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykaonaé przebudowe kolidujacej sieci telekomunikacyjnej poza obszar kolizji. Koncepcije przebudowy
nalezy uzgodni¢ w Orange Poiska S.A.
Przebudowa wszystkich elementéw infrastrukiury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgocnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jekim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowiane i ich usvtuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz. 1864 z z péZn. zmianami); RSN

N

W miejscach skrzyzowarn z jezdnia doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyC rura cchronna
gruboscienna przez cata szerckose jezdni.

Ponadtc informujemy, Ze na obszarze objetym przedmictowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopcdobienstwe wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w irakcie
wizji lokalnej, dokcnywanej prx; orojekianta, zostang stwierdzone réznice pomisdzy danymi octrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, naiezy je niezwiocznie zgtosié do OPL, uzgodni¢ z wiadcicielem urzadzen

teletechnicznych (s ec)nra fa w projekcie przebudowy;

.C;J

4. Realizacia powyzszych prac mocze odbywad sie na podstawie uzgodnionej | zaakce ptowqrex podczas
Narady Kecordynacyinej dckumentacii projekicowej, craz na podstawie zatwierdzonege przez OPL projekiu
wykonawczego | kopii projekiv budowlanege w czesdci telekomunikacyinei, zavvle.aja ego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projeki wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyte CD) i budowlany (w 1
egzemplarzu + piyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o

an.

O;

nfrastrukiurze w Krakcwie, ul. Dauna
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Wy sieci telekomunikacyine,
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7 W zakresie kanaiizacji i kabli .;.xec‘:anycr‘ craz Mariusz Krzysziofek 12 623 4
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zakresie kabli optycznych ). Przekazane dane nie zwalniaja projekiania od dokonania wizji lckalngj w

Roboty budowlano - montazowe nalezy ziecic wyiacznie firmie specializuigce] sie w robotach
teletechnicznych, Kitdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekemunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych tranzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme

° Firma Parinerska "ELTEL" Networks S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukiure telekomunikacyjna stanowiaca wiasnoéé OPL, posiada
certyfikaty ISO 8001 gwarantujace wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswmcczeme w prowadzeniu prac
telekomunikacyinych. '

° Firma Partnerska Orange Poiska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartfomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 548
01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO
8001 gwarantujace wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

° Firma Partnerska “ENEVA” Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), kidra prowadzi
zadania inwestycyine na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka
jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A.. zastrzega sobie prawc do odmewy wydania zgody na prowadzenie prac
zwiazanych z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kiéry w
okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A.. szkode poprzez niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A.. lub z kidrym w tym okresie
ORANGE POLSKA S.A.. rozwiazata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkcdzenia infrastrukiury teletechnicznej, w szczegdéincsci w wyniku niecdctrzymania
wymagan | warunkéw ckresionych w niniejszym dckumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawceg
peinymi kosztami naprawy craz odszkodowaniem zz straty zwigzzne miedzy innvmi z wyptaconymi
benifikatami i karami wynikajgcymi z zawartyeh przez CRANGE PCLSKA S.A umdw z kiientami, a takis
innymi karami administracyijnymi.

taczna wysokosE roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegad
nawet kwcety kilkuset tysiecy ziotych poiskich;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wnicsku o nadzdr wiascicielski.
Zasacdy wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzér wniosku o nadzér wiascicieiski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na  sieci miedzianej (Cu) i
zascbdw wspéinych (Cu i optetelekomunikacyinej) nalezy kierowad go na adres:
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W przypadku rozp czgci
e\!

po»v'accr“ i¢ z 30 dniov

Orange Polska S.A
Ewider\ci” i StEﬂCcr”“/ lnfraQtruk fury
i Ewiden Cu i Zarzedzania Danymi o infrastrukiurze w Krakowie

S'C
Tel. 12 623 4‘1 10
email: PSIPU.DZSwarunkiischniczneKBAKCGW @orange.com

Dla robdt realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyinej bedacsj w uzytkowaniu OPL nalezy spemic
wymoég znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierzjgcs dane Inwestorzs i komaxt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe | kontakt , numer zgicszenia nadany przez OPL. Przekazanie takie]
tablicy nastepuje na zasadach ckreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatacznik do
Warunkow Technicznych;

Zzkonczene prace zwiazane z przsbudowa infrastrukiury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem:;

Inwestor zocbowiazany jest przekaza¢ kompiet dokumentacji powykconawcze] do WEiZDol/DEiZDol — na 5
dni roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie S. Do
dokumentacii powvkonawczei obligatorvinie musi bv¢ zataczona kopia decvzii 0 zajecie pasa drogowego
(cotyczy Decyzji ne czasowe zajecie pasa drogowego na czas robot i/lub Decyzji na urmieszczenie urzzdzeri
infrastrukiury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1} Informacija ¢ urzadzeniu i jego lokalizacii
a. Miejscowose
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu pozicmego urzadzenia
3) Ogdiny plan orientacyiny w skali 1:10C00 lub 1:25000
4} Szczegdctowy plan sytuacyjny w skali 1:10C0 lub 1:5C0

5) Inne w zaleznosci od Zal’ZadC/ crogl np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowe decyzii zajecia pasa
drogowego wraz z zatacznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spetnieniem powyzszych pieciu
punkiow.

Przepisanie czasowe] decyzii na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
cdbiorze technicznym i pedpisaniu protokoiu edbioru wykonanych prac;

Niniejsze warunki techniczne wazine sa crzez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku
zamiaru kontynuoweania prac projekiowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wysigpic do
OPL o ich prolongzaie badz wystawienie nowych.



Dedatkocwe Wymagania OPL dostgone sa réwniez na sirenie wwvw.cra

ti

Z powazaniem

Robert Podgérski
Starszy Specjalista
ds. Zasobdw Infrastruktury

Zataczniki:

1. Oswiadczenie inwestora
2. Dodatkowe wymegenia Orange Poiska

3. Wniosek o uzgednienie branzowe




Oswiadczenie o sporzgdzeniu projekiu budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami i przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany Eugeniusz Chuderski
nr. uprawnien 1628/99/U

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane( Dz.U. z 2006r.
nr 156,poz 1118 z pdzn. zm.) oswiadczam ze sporzadzitem projekt budowlany .

..przebudowa sieci teletechnicznej kolidujacej z przebudowa ulic
Stowackiego - Zeromskiego w Myslenicach”

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.

233 Kodeksu Karnego ., potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosc zlozonego oswiadczenia.

podpis

Krakéw listopad 2017r.



Oswiadczenie o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi zasadami i przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany Janusz Wojdyta
nr. uprawnien 0349/97/U

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane( Dz.U. z 2006r.
nr 156,poz 1118 z p6zn. zm.) o$wiadczam ze sporzadzitem projekt budowlany .

..przebudowa sieci teletechnicznej kolidujacej z przebudowa ulic
Stowackiego - Zeromskiego w Myslenicach”

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.

233 Kodeksu Karnego . potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

Janusz ‘v‘.,.»’ojfiy‘f:%y i
g 0 AT 8 i
przawodowe] Jeet § i e e /)
ie: lini, matalacy 1 urza
B Zakrei})r‘a’&n{aﬂé}:‘f; N 0349/871Y

dzed/ linioavch

podpis

Krakow listopad 2017r.



Warszawa, driz 08.06.1999 r.

Parstwoiva Inspekeja
Telekomunikacyjna i Poc
Glévwny.Inspektor

ztowa

L.dz.GUDBL/ 2504 /99

'Eungeniusz Chuderski
21.11.1935 r. 'w m. Trzebinia-Siersza

Pan
urodzony dnia

5 E g
- -

ustawy z dpia 14 czerwca 1960r.- kodeks . 'posigpowania
Dz.U;Z 1980r. Nr 9, poz. 26 T Nr 27, poz- 11tz péZniéjszymi--

zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosei z dgia 10 paZdziernika 1995r., w

sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie telekomunikacyjnym

po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 22.12.1998 r.,-w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w

telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

- nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

 Na podstawie art.104

administracyjnego (Jednolity tekst -

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowsj wraz z infrastrukturz towarzyszacg
—  w zakresie linii, instalacji i urzadzes ﬁniow:'ych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy suonic odwolanic do Minisira Laczaosci

22 pofrednicrwem Gidwnego Inspekiorz PITIP, w terminic 14 dni od

dniz jej doreczenia. (an.127 §1§2, arw129 §1 1 2 Kpa)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-SAE-SVA-GZT *

Pan Eugeniusz Chuderski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/5727/02

adres zamieszkania ul. Meissnera 6/61, 31-457 Krakdw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-11 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe;j lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwz www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Iniyr
Budownictwa.
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MALOPOLSKA
OKREGOWA
| 7B A
INZYNIEROW
SUDOWNICTWA

21 grudnia 2016 r. =

KIakowW,, iocssniinioinio

Zaswiadczenie

jest czlenkiem Maicpoiskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa

MAP/BT/0037/05

O NUrEEee DWIGENCYIOVINY. .o dinssaniines sy b e gs i mimain
| posiada wymagane ubezpieczenie od cdpowiedziaincséci cywiine.

SUDCWNICTWA

el



Starostwo Powiatowe w Myslenicach
ul. Stowackiego 36

32-400 Myslenice

tel. 12 274-93-05

Myslenice, dn. 19.10.2017 1.

~J

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE NR 6630.448.2017

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22010 r. Nr 193,
poz. 1287 z p6zn, zm.) dokumentacja zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych sieci zamieszczona
na zatgczniku graficznym byla przedmiotem narady koordynacyijnej

Przedmiot narady:

sie¢ teletechniczna

Lokalizacja: Myslenice - miasto
Obreb: Myslenice 2

Whnioskodawca: USLUGI TELEKOMUNIKACYJNE TADEUSZ ZADLO
Stréza 552
32-431 Stréza

Sposdb przeprowadz.: | stacjonarny

Data wplywu: 11.10.2017

Rozp. narady: 12.10.2017

Zakoncz. narady: 19.10.2017

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp |Nazwa instytucji Uwagi
1 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bez uwag.
Budowlanego
2 Wydziat Architektury i Bez uwag.
Budownictwa Starostwa
Powiatowego
3 Zarzad Drég Powiatowych w Bez uwag.
Myslenicach
4 PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Bez uwag.
Gazowniczy w Krakowie
5 Tauron Dystrybucja S.A. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odleglosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego
przekopem kontrolnym kabla.
Uzgadnia si¢ z uwaga, Ze prace w poblizu urzadzen podziemnych Tauron
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenistw 0s6b i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w
Krakowie o nadzor branzowy.
6 Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji | -
Sp. z 0.0.
7 TP S.A.
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Legenda: ()

=immim Granica pasa drogowego/zakres robt X=7424083.1275
== Krowgink wysoli 7 odlryeclem 12em Y=5522370.1656
------- Kraweznk obnizony do docelowej wysokosc: o=45.59"
4em - na polgczeniu krawedzi jezdni Prosta R"l()ﬂ tuk
i zjazdy prrez chodnk/jezdnig L=16.78 7 [=104.62
- na peloczenis krawedai jezdn L=81.32

i pierScienia na rondzie
i poszerzeft na wylukowaniach
2cm - na przefcioch dla pieszych
————  Obrzete

———==—= Krawgd? chodnik/zjozd @
— — —  Krawedz miejsce postjowe/jezdnia manewrowa
———— Krawed? pos ruchu/pas ruch X=7424000.4561

Krawgd? jezdri ~ =
08 jezdnio$ zjazdu Y=5522426.9194

Propkiowany chodnk tuk | #=576011

2 R=104 »
Przebudowywany zjazd L=81.32 L="04.62 [=32.80

Projektowane miejsce postojowe

Progktowane zatoka postojowa

Progktowany zieleniec

e—e—e  Barierka achronna U-1Za
s X=7423932.4308
Studzienki reizype 81000 Y=5522387.8355
— projektowana konalizacja deszczowa - buk a;g% 631' Prosta
W0 WAL Wpust uliczny 620x420 L=10462 || gy | L5448

LEGENDA:
1=2-5. przesuniecie studni teletechnicznych

2-5.  przesuniecie kandlizacji teletechniczne]

2—4.  likwidacja nieczynnej kanalizacij

TAROSTA POWIATU MYSLENICKIEGO
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przesuniecie kanalizacji teletechniczne]
Ji

likwidacja nieczynne]

Mig: R10
0
T pr I8

ul. Stowackiego

12/
1h

1411/1 32
1412/5

Poczqtt przebudowywan ;
dfoﬁwiatowej . ylzg Jego odcinka

300\ .00 3,00

29350
297,73 292,
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31210%¢41 9290

\

293!
291.
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7 Temat : Plon sytuacypy sieci telekomunikacyjej tj. studni i kanalizacj teletechnicznej nalezqce; do
OPL S. A. w zwiqzku z przebudowq ukiadu jezdnego skrzyzowania ulic Stowackiego i

Rys. nr. 2

_::_’_/—;/ Zeromskiego w Myslenicach
. _chby Imie i nazwisko Branza [Nr. uprawnief pieczqta | podpis
':?-i ’“‘g‘-~ » \ = a8k
| Projektowa! |Eugeniusz Chuderski 2 |1628/9/U] .
= Ut #
E o
-ﬁ' @
| = aq&sg 03&3:’[‘:5; .
| . 1 H 35
| Sprowdzit | Janusz Wojdyt H/91/0 \? o
2 odcw infra ysgaca
Drz7aJK(c§= . :'pro‘lfid'o\t'iﬁ7:d33 Ui‘l%O;",’Ch
; Gprawnienia nr 0349/97/U
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Legenda:

= == m  (ranico pasa drogowego/zakres robdt X=7424083.1275
= Krawgink wysoki z odkryciem 12cm Y=5522370.1656
------- Kraweink obnizony do docelowe] wysokosci: a=4659"
4em - na pofqezeniu krawgdzi jezdni Prosta e tuk
i zjazdu przez chodnik/jezdnie [=16.78 R=100 [=104.62
- na pofqczeniu krawedzi jezdni: L=81.32

i pierScienia na rondzie
i poszerzefi na wylukowaniach
2cm - na przejsciach dla pieszych
———  (Obrzeie
——————— Krawedz chodnik/zjazd
— — —  Krawgdz migjsce postjowe/jezdnia manewrowa

———— Krawed? pas ruchu/pas ruchu Y=7274000 4561
———= KrawgdZ jezdni = :
— - — 0% jezdni/o$ zjazdu Y—552_25472§£194
| Projektowany chodnk tuk O§=1(‘)4 tuk
Przebudowywany zjazd L=81.32 =104 62 [=32.80

Projektowane miejsce postojowe

Projektowane zatoka postojowa

Projektowany zieleniec
o—e—  Barierka ochronng U-12a @
S5 X=7423932.4308
Studzienki rewizype 21000 Y=5522397.8355
- projekt kandlizacja desz z
56 projektowane kandlizacja deszczowa (uk a Eg@} §1 Prosta
0D WAl Wpust uliczny 6204420 L=104.62 =39 80 [=4.48

LEGENDA:
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500
(173-312-0224)

powiat: MySlenice, miasto: Myslenice [120903_4] = ..
obreb: Myslenice 2 [0002], Myslenice 3 [0003] -
dziatka: 1474/6, 1475, 893

sekcja 7.120.11.13.3.2; -4.1

URAC W om0 - VfZBQ 20 17 b ;
Sytuacja zgodna z terenem na miesiac marzec 2017r. | 3 BV
s RN

:’ Nr ks.rob. 26/2017 mgr '12 D,? usz C’fJ ’f( 82

UgtUGl GEQDEZYINE
(i W}‘ 3§ 2017r

| ID: 6640.819.2017 nr upr. 1
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Schemat kanalizacji teletechniczne]

TEMAT: . Mysélenice ul Stowackiego-Zeromskiega “
R o S
stan projektowany. S
Rysowai: Tadeusz Zadto Rysunek nr3 - E‘j“ o




